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Opis Przedmiotu Zamoéwienia

ROBOTY BUDOWLANE | ELEKTRYCZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PV WIERZBICA

Nazwa obiektu: PV Wierzbica

Nr projektu: PLS0179

. PV Wierzbica
1. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w jezyku polskim i angielskim)
elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii $wiattowodowych na potrzeby

podtgczenia farmy fotowoltaicznej PV Wierzbica w formacie i zakresie opisanym w
»Standardzie Zamawiajgcego - Elektrownia PV” zawierajgcego miedzy innymi:

- Projekt techniczny oraz Os$wiadczenie o jego sporzgdzeniu w zwiqgzku z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robdt budowlanych;

- Projekt budowlany zmian (jesli dotyczy);

- Projekty wykonawcze w zakresie linii kablowych WN, SN i $wiattowodowych
zawierajgce opisy, schematy, rysunki, tabele zestawcze, szczegdtowe analizy,
obliczenia, dobdr przekrojéw linii kablowych, nastawy zabezpieczen, itp.;

- Projekty powykonawcze;

- Dokumentacje jakosciowq (DTR, Certyfikaty, Atesty).

Dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania Operatora systemu zawarte w
instrukcjach IRIESD, IRIESP, Technicznych Warunkach Przytgczenia wydanych przez
Operatora systemu, umowq przytgczeniowqg, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzjg
srodowiskowqg oraz  pozostatymi  dokumentami  wynikajgcymi  ze  specyfiki
przedsiewziecia, wytycznymi dostawcdw urzgdzen oraz obowigzujgcymi przepisami (m
in. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Rozporzgdzenie Systemowe), Polskimi
Normami, Kodeksami Sieci NC RfG i NC DC.

W przypadku koniecznosci wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca
dokona wszelkich niezbednych uzgodnien zwigzanych z przedmiotowq dokumentacja,
uzyska zgode autora opracowania, a takze uzyska zamienne pozwolenie na budowe na
rzecz Zamawiajgcego.

2. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego czesci PV w zakresie branzy
konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej a w szczegdlnosci branzy elekirycznej zgodnie z
wymogami NC RfG, warunkami przytgczenia, umowq przytgczeniowq, MPZP lub
warunkami zabudowy, decyzjq srodowiskowq oraz pozostatymi dokumentami
wynikajgcymi ze specyfiki przedsiewziecia wraz z uzyskaniem uzgodnienia
Zamawiajgcego.

3. Dostawa, roztadunek i montaz modutdw oraz wykonanie niezbednego okablowania

modutdw PV.

4, Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy.
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5. Wykonanie instalacji uziemiajgcej konstrukciji oraz instalacji CCTV.

6. Dostawa i montaz konstrukciji zgodnej ze standardem Zamawiajgcego. Konstrukcja musi
by¢ zgodna z instrukcjg montazu producenta i potwierdzona przez producenta
modutdw w zakresie montazu i uziemienia (jesli nie jest zgodna z instrukcjg, musi by¢
akceptacja producenta modutéw).

7.  Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego wraz z symulacjg obcigzenia
zgodnie ze strefq wiatrowq i $niegowaq, bez wspdtczynnika korygujgcego

8. Dobdr, dostawa i montaz inwerteréw fotowoltaicznych, z zatozeniem, ze moc
przytgczeniowa réwna sie maksymalnej mocy kodeksowej (petna zdolnos¢ regulacyjna)
wraz z dedykowanymi smart loggerami z potgczenie $wiattowodowym, w ilosci zaleznej
od doboru stacji i inwerteréw.

9.  Wykonanie okablowania nN wraz z podtgczeniem do inwerteréw oraz do rozdzielnicy nN
wraz z oznacznikami. Kable energetyczne aluminiowe o przekrojach dobranych zgodnie
z normg. Nalezy przewidzie¢ optymalizacje dtugosci okablowania. Dopuszczalne spadki
napie¢ <2%

10. Wykonanie okablowania SN (dopuszczalne spadki napiec <2%) od punktu przytgczenia
oraz pomiedzy stacjami inwerterowymi wraz z potgczeniami Swiattowodowymi od
punktu przytgczenia oraz pomiedzy stacjami. Zatozenie: kabel $wiattowodowy 24-
modowy. Wymagany schemat potgczen $wiattowodowych.

11. Przetgcznica $wiattowodowa w kazdej stacji wraz z potgczeniem Swiattowoddw.

12. Wykonanie ogrodzenia (wraz z uziemieniem) z siatki powlekanej o wysokosci co najmniegj
2m oraz dwa rzedy drutu kolczastego wzdtuz catego ogrodzenia wraz z dwiema
bramami z zamknieciem systemowym. Wymagane jest, aby stupki fworzgce ogrodzenie
byty ocynkowane.

13. Dostawa i montaz systemu CCTV, SSWIN, monitoringu pogody wraz z okablowaniem
dostarczonym przez Wykonawce, potgczeniem i parametryzacjg wedtug wytycznych
Zamawiajgcego.

14. Uzgodnienie i wykonanie zjazddw i drég wewnetrznych.

15. Dostosowanie drég dojazdowych (gruntowych) na czas budowy celem transportu
materiatdw rowniez dla transportdw  Zamawigjgcego, witgcznie ze stacjq
transformatorowq. Zapewnienie utrzymania drogi wg wytycznych Zarzgdcy - gtéwnie
naprawa biezgcych uszkodzen, odsniezanie.

16. Naprawa drég dojazdowych do farmy. Przeprowadzenie badan i testobw wraz z
przekazaniem protokotdw pomiarowych.

17. Zapewnienie na czas trwania budowy jednego stanowiska do tadowania samochodu
elekirycznego (minimum 11kW, typ 2).

18. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu, farma musi zostaé skoszona przy pomocy
odpowiedniego sprzetu.

19. Energetyzacja farmy fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie 7 - dniowego testu dziatania
farmy (rozumiany jak 100% dziatajgcych urzgdzen) wraz z innymi odcinkami Inwestycii.

20. Utylizacja uszkodzonych modutdw w trakcie roztadunku i budowy.

21. Dostawa, posadowienie i uszczelnienie ujednoliconych stacji inwerterowych o mocach
dobranych optymalne pod wzgledem techniczno-finansowym wraz z transformatorami.
Wyposazenie stacji dostosowane do wymagan Zamawiajgcego, zgodnych z kodeksem
NC RfG oraz z instrukcjq IRIESD i IRIESP.

22. Zaprojektowanie i Wykonanie drég wewnetrznych.

23. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu SCADA.
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Il Budowa stacji GPO:

1. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w jezyku polskim i angielskim) w
formacie i zakresie okreSlonym w ,Standardzie Zamawiojgcego - Stacja GPO”"
zawierajgcego miedzy innymi:

- Projekt techniczny oraz Os$wiadczenie o jego sporzgdzeniu w zwiqgzku z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robét budowlanych;

- Projekt budowlany zmian (jesli dotyczy);

- Projekty wykonawcze (we wszystkich wymaganych branzach) w zakresie staciji
oraz linii kablowych zawierajgce opisy, schematy, rysunki, fabele zestawcze,
szczegobtowe analizy, obliczenia, dobdr przekrojow linii kablowych, nastawy
zabezpieczen, itp.;

- Instrukcje ruchu i eksploatacii;

- Instrukcje wspdtpracy ruchowej uzgodniong z wtasciwym Operatorem
systemu;

- Analize kompensacji mocy biernej;

- Projekty powykonawcze;

- Dokumentacje jakosciowq (DTR, Certyfikaty, Atesty).

Dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania Zamawidgjgcego ujete miedzy innymi w

»Standardzie Zamawiajgcego - Stacja GPO” oraz Operatora systemu zawarte w instrukcjach

IRIESD, IRIESP, Technicznych Warunkach Przytqczenia wydanych przez Operatora systemu,

umowq przytgczeniowqg, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzjg Srodowiskowq oraz

pozostatymi dokumentami wynikajgcymi ze specyfiki przedsiewziecia i obowigzujgcymi
przepisami (m in. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Rozporzgdzenie Systemowe),

Polskich Normach, Kodeksach Sieci NC RfG i NC DC.

W vurzgdzeniach i aparatach pracujgcych w sieci o napieciu znamionowym 110kV
zabrania sie stosowania izolacji wykorzystujgcej gazy cieplarniane (SFé).

W przypadku koniecznosci wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca
dokona wszelkich niezbednych uzgodnieh zwigzanych z przedmiotowqg dokumentacjq
(w uzasadnionych przypadkach uzgodni projekt wykonawczy i/lub projekt budowlany
zmian ze specjalistg ds. ppoz.), uzyska zgode autora opracowania, a takze uzyska
zamienne pozwolenie na budowe na rzecz Zamawiajgcego.

2. Zaprojektowanie i wybudowanie stacji elekiroenergetycznej WN GPO dostosowanej do

warunkdw zwarciowych i obcigzeniowych okreSlonych w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacii przy uwzglednieniu ,Standardu Zamawiajgcego — Stacja
GPO™".

W stacji GPO nalezy zaprojektowac i wybudowacé m.in.:

a) W zakresie obwoddw pierwotnych nalezy zaprojektowad i wybudowad:

e rozdzielnie napowietrzng WN zawierajgcg niezbedng do funkcjonowania
aparature oraz dostosowang do parametrdw systemu okreslonych przez
Operatora sieci w sktad ktérej wchodzi¢ ma:

- poleliniowe WN 110 kV przystosowane do wprowadzenia linii kablowej WN,
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wyposazone w odtgcznik liniowy z uziemnikami, przektadniki prgdowe i
napieciowe (lub kombinowane), wytgcznik mocy (bez SFé), ograniczniki
przepiec, odtgcznik systemowy;

- pole fransformatorowe wyposazone w odtgcznik systemowy z uziemnikiem,
przektadniki pradowe i napieciowe (lub kombinowane), wytgcznik mocy,
ograniczniki przepiec;

e stanowisko transformatora mocy wyposazone w transformator mocy WN/SN
(gérne uzwojenie transformatora powinno by¢ potgczone w gwiazde z
punktem neutralnym przystosowanym do uziemiania lub odziemiania);

e stanowisko dtawika wyposazone w dtawik olejowy;

e stanowisko TPW wyposazone w zespdt uziemiajgcy;

o stanowisko baterii BKR wyposazone w baterie do kompensaciji mocy biernej;

e stanowisko agregatu wyposazone w agregat stanowigcy zasilanie rezerwowe
dla stacji GPO;

e budynek technologiczny stacji elekiroenergetycznej z wydzielonym
pomieszczeniem SCADA oraz akumulatorniq;

e rozdzielnice SN o prqgdzie znamionowym wynikajgcym z warunkéw
obcigzeniowych i zwarciowych;

e potgczenia SN miedzy urzgdzeniami;

b) W zakresie obwoddéw wtdérnych nalezy zaprojektowac i wykonac:

e obwody wtérne i szafy sterownicze niezbedne dla funkcjonowania
rozdzielnicy WN;

e obwody wtdrne rozdzielnicy SN;

e uktady telemechaniki wraz z szafami komunikaciji;

e uktady pomiarowe zgodne z wytycznymi zawartymi w  Warunkach
przytqczenia;

e  uktady sygnalizacji ogdinej i pomiaru jakosci energii;

e rozdzielnice  potrzeb  wtasnych:  zasilania  podstawowego  AC,
gwarantowanego AC oraz statego DC;

e Dbaterie akumulatoréw.

c) W zakresie instalacii elekirycznych nalezy zaprojektowad i wykonac:
¢ wewnetrzng instalacje gniazd i oswietlenia;
e instalacje oswietlenia zewnetrznego;
e instalacje uziomowaq, uziemiajgcq i odgromowq budynku i na terenie stacji.

d) W zakresie telekomunikacji i systemu ochrony technicznej nalezy zaprojektowac i
wykonacd:
e siec Swiattowodowq na terenie GPO;
e szafy systemu telekomunikacji;
e urzgdzenia sieci teletransmisyjnej;
o szafy przetqcznic Swiattowodowych ODF;
e instalacje systemu SOT dla stacji.

e) W zakresie budowlanym, architektonicznym, sanitarnym i zagospodarowania terenu
nalezy zaprojektowad i wykonac:
e drogi dojazdowe i wewnetrzne;
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e ogrodzenie zewnetrzne z bramqg wjazdowq oraz furtkg wejsciowq;

e przepusty i kanaty kablowe;

e instalacje kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i pompq;

¢ instalacje rozsgczajgcq lub magazynujgcej wody opadowe;

o instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji w budynku technologicznym;

¢ fundamenty pod konstrukcje wsporcze aparatury rozdzielni WN oraz
fundamenty/ptyte pod stacje elekiroenergetycznag;

e zagospodarowanie terenu stacji z wykorzystaniem kostki betonowej,
kruszywa, grysu i terendw zielonych.

3. Wybudowanie linii kablowe]j WN na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowej
od stacji GPZ Operatora systemu do stacji GPO Zamawiajgcego o parametrach
obcigzeniowych i zwarciowych wyznaczonych na podstawie obliczeh. W stacji GPZ
Operatora systemu zabudowac konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami dla
zamontowania gtowic kablowych i ogranicznikéw przepiec.

4, Wykonanie i uruchomienie systemu SCADA dla instalacji PV pracujgcego w uktadzie

hybrydowym, oraz wspdbtpracujgcego z operatorem systemu dystrybucyjnego.

lll. Pozostaty zakres:

1. Wykonanie badanh geotechnicznych/geologicznych (jesli konieczne).

2. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjq
projektowq, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze najlepszg wiedzq techniczng.

3. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy.

4, Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy w tym wykonanie zasilania w
energie elekirycznq. Przed oddaniem do uzytku wykonanie pomiardw odbiorczych po
montazowych (pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ciggtosci przewoddw
ochronnych, rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,
wykonanie testu sprawnosci wytgcznikdw réznicowoprgdowych) potwierdzonych
stosownymi protokotami z pomiaréw potwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu.

5. Wykonanie wycinki drzew w wymaganym zakresie

Wykonanie prac rozbiérkowych w wymaganym zakresie.

7. Dostarczenie na potrzeby obstugi budowy niezbednego wyposazenia BHP wynikajgcego
z przepisdw ogdinych oraz okreslonych w planie BIOZ.

8. Zapewnienie ochrony Obiektéw budowlanych i zaplecza budowy do bezusterkowego
Kohcowego Odbioru Kohcowego.

9. Dostosowanie drég dojazdowych (gruntowych) na czas budowy celem transportu
materiatdw i urzgdzen w tym rowniez dla fransportdéw Zamawiajgcego.

10. Obstuga geodezyjna budowy, przez licencjonowanego geodete budowlanego wraz z
inwentaryzacjag powykonawczg.

11. Obstuga archeologiczna budowy, przez osobe uprawniong wraz z inwentaryzacjg
powykonawczqg (jesli wymagane).

12. Obstuga konserwatorska zabytkdw na terenie budowy, przez osobe uprawniong wraz z
inwentaryzacjg powykonawczqg (jesli wymagane).

13. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji robét.

14. Uzgodnienie zakresu badan odbiorczych i pomiardw oraz wykonanie wszelkich
niezbednych badanh odbiorczych, pomiardw powykonawczych i testow sprawdzajgcych
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw, IRIESD, IRIESP, PN-EN, NC RfG i NC DC.

15. Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢, wszelkich

o
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odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy - zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami np. karta przekazania odpadu.

16. Odtworzenie do stanu pierwotnego dziatki oraz terenu inwestycji wraz z wyréwnaniem
terenu po budowie do rzednych z dokumentacji powykonawcze.

17. Uzyskanie ostateczneji prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

18. Opracowanie harmonogramu i zakresu testéw zgodnych z wymaganiami NC RfG, NC DC
niezbednych do przeprowadzanie testéw EON i ION.

19. Uzyskanie pozwolen EON oraz ION.

20. Rozruch  rozdzielni  WN, SN oraz pozostatych  elementédw  infrastruktury
elektroenergetycznej na stacii.

21. Dokonanie przez Wykonawce pomiardw pdl elekfromagnetycznych oraz hatasu i
przekazanie wynikédw do organdéw administracji panstwowe;.
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