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Q 0 I r POSTEPOWANIE NR 3/2025 z dnia 31.10.2025 r.

»,Budowa farmy fotowoltaicznej Wierzbica o mocy 80MWp”

Wroctaw, dnia 30.01.2026 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dotyczy: Postepowania nr 3/2025 z dnia 31.10.2025 r. pn. ,,Budowa farmy
fotowoltaicznej Wierzbica o mocy 80MWp”.

Zamawiajgcy, QPV Wierzbica Sp. z 0.0., dziatajgc na podstawie punktu 13.2 Czesci A
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ), niniejszym informuje o
uniewaznieniu Postepowania.

Uzasadnienie prawne i faktyczne: Postepowanie zostaje uniewaznione na podstawie:

1. Pkt 13.2 lit. f SIWZ - w zwiagzku z faktem, ze dofinansowanie z Krajowego Planu
Odbudowy (KPO), ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
Zamowienia, nie zostato przyznane w zaktadanym terminie, co uniemozliwito
zawarcie umowy z wybranym Wykonawcag w pierwotnie planowanym czasie.

2. Pkt 13.2 lit. e SIWZ - wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
prowadzenie Przetargu nie lezy w interesie Zamawiajgcego. Zmiana ta wynika z
gwattownej i niemozliwej do przewidzenia korekty cenowej na rynku komponentow
fotowoltaicznych, co doprowadzito do niemoznosci zawarcia kontraktu na
ustalonych w SIWZ warunkach ryczattowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ponownego ogtoszenia postepowania w innym

terminie
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