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Opis Przedmiotu Zamówienia 

ROBOTY BUDOWLANE I ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PV WIERZBICA 

 

Nazwa obiektu: PV Wierzbica  

Nr projektu: PLS0179   

  

I.  PV Wierzbica  
1. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w języku polskim i angielskim) 

elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii światłowodowych na potrzeby 
podłączenia farmy fotowoltaicznej   PV Wierzbica w formacie i zakresie opisanym w 
„Standardzie Zamawiającego – Elektrownia PV” zawierającego między innymi: 

- Projekt techniczny oraz Oświadczenie o jego sporządzeniu w związku z 
zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych; 

- Projekt budowlany zmian (jeśli dotyczy); 
- Projekty wykonawcze w zakresie linii kablowych WN, SN i światłowodowych 

zawierające opisy, schematy, rysunki, tabele zestawcze, szczegółowe analizy, 
obliczenia, dobór przekrojów linii kablowych, nastawy zabezpieczeń, itp.; 

- Projekty powykonawcze; 
- Dokumentację jakościową (DTR, Certyfikaty, Atesty). 

 
Dokumentacja powinna spełniać wymagania Operatora systemu zawarte w 
instrukcjach IRiESD, IRiESP, Technicznych Warunkach Przyłączenia wydanych przez 
Operatora systemu, umową przyłączeniową, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzją 
środowiskową oraz pozostałymi dokumentami wynikającymi ze specyfiki 
przedsięwzięcia, wytycznymi dostawców urządzeń oraz obowiązującymi przepisami (m 
in. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Rozporządzenie Systemowe), Polskimi 
Normami, Kodeksami Sieci NC RfG i NC DC. 
 
W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca 
dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z przedmiotową dokumentacją, 
uzyska zgodę autora opracowania, a także uzyska zamienne pozwolenie na budowę na 
rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego części PV w zakresie branży 
konstrukcyjnej,  drogowej, sanitarnej  a w szczególności branży elektrycznej zgodnie z 
wymogami NC RfG, warunkami przyłączenia, umową przyłączeniową, MPZP lub 
warunkami zabudowy, decyzją środowiskową oraz pozostałymi dokumentami 
wynikającymi ze specyfiki przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem uzgodnienia 
Zamawiającego.    

3. Dostawa, rozładunek i montaż modułów oraz wykonanie niezbędnego okablowania  
modułów PV. 

4. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy.  
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5. Wykonanie instalacji uziemiającej konstrukcji oraz instalacji CCTV. 
6. Dostawa i montaż konstrukcji zgodnej ze standardem Zamawiającego.   Konstrukcja musi 

być zgodna z instrukcją montażu producenta i potwierdzona przez producenta 
modułów w zakresie montażu i uziemienia (jeśli nie jest zgodna z instrukcją, musi być 
akceptacja producenta modułów).  

7. Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego wraz z symulacją obciążenia 
zgodnie ze strefą wiatrową i śniegową, bez współczynnika korygującego 

8. Dobór, dostawa i montaż inwerterów fotowoltaicznych, z założeniem, że moc 
przyłączeniowa równa się maksymalnej mocy kodeksowej (pełna zdolność regulacyjna) 
wraz z dedykowanymi smart loggerami z połączenie światłowodowym, w ilości zależnej 
od doboru stacji i inwerterów. 

9. Wykonanie okablowania nN wraz z podłączeniem do inwerterów oraz do rozdzielnicy nN 
wraz z oznacznikami. Kable energetyczne aluminiowe o przekrojach dobranych zgodnie 
z normą. Należy przewidzieć optymalizację długości okablowania. Dopuszczalne spadki 
napięć <2% 

10. Wykonanie okablowania SN (dopuszczalne spadki napięć <2%) od punktu przyłączenia 
oraz pomiędzy stacjami inwerterowymi wraz z połączeniami światłowodowymi od 
punktu przyłączenia oraz pomiędzy stacjami. Założenie: kabel światłowodowy 24-
modowy. Wymagany schemat połączeń światłowodowych. 

11. Przełącznica światłowodowa w każdej stacji wraz z połączeniem światłowodów. 
12. Wykonanie ogrodzenia (wraz z uziemieniem) z siatki powlekanej o wysokości co najmniej 

2m oraz dwa rzędy drutu kolczastego wzdłuż całego ogrodzenia wraz z dwiema 
bramami z zamknięciem systemowym. Wymagane jest, aby słupki tworzące ogrodzenie 
były ocynkowane.  

13. Dostawa i montaż systemu CCTV, SSWiN, monitoringu pogody wraz z okablowaniem 
dostarczonym przez Wykonawcę, połączeniem i parametryzacją według wytycznych 
Zamawiającego. 

14. Uzgodnienie i wykonanie zjazdów i dróg wewnętrznych. 
15. Dostosowanie  dróg dojazdowych (gruntowych) na czas budowy celem transportu 

materiałów również dla transportów Zamawiającego, włącznie ze stacją 
transformatorową. Zapewnienie utrzymania drogi wg wytycznych Zarządcy – głównie 
naprawa bieżących uszkodzeń, odśnieżanie. 

16. Naprawa dróg dojazdowych do farmy. Przeprowadzenie badań i testów wraz z 
przekazaniem protokołów pomiarowych.  

17. Zapewnienie na czas trwania budowy jednego stanowiska do ładowania samochodu 
elektrycznego (minimum 11kW, typ 2). 

18. Przed przekazaniem Zamawiającemu, farma musi zostać skoszona przy pomocy 
odpowiedniego sprzętu. 

19. Energetyzacja farmy fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie 7 - dniowego testu działania 
farmy (rozumiany jak 100% działających urządzeń) wraz z innymi odcinkami Inwestycji. 

20. Utylizacja uszkodzonych modułów w trakcie rozładunku i budowy. 
21. Dostawa, posadowienie i uszczelnienie ujednoliconych stacji inwerterowych o mocach 

dobranych optymalne pod względem techniczno-finansowym wraz z transformatorami. 
Wyposażenie stacji dostosowane do wymagań Zamawiającego, zgodnych z kodeksem 
NC RfG oraz z instrukcją IRiESD i IRiESP. 

22. Zaprojektowanie i Wykonanie dróg wewnętrznych.  
23. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu SCADA. 
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II. Budowa stacji GPO:  

1. Wykonanie kompletnego opracowania projektowego (w języku polskim i angielskim) w 
formacie i zakresie określonym w „Standardzie Zamawiającego – Stacja GPO” 
zawierającego między innymi: 

- Projekt techniczny oraz Oświadczenie o jego sporządzeniu w związku z 
zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych; 

- Projekt budowlany zmian (jeśli dotyczy); 
- Projekty wykonawcze (we wszystkich wymaganych branżach) w zakresie stacji 

oraz linii kablowych zawierające opisy, schematy, rysunki, tabele zestawcze, 
szczegółowe analizy, obliczenia, dobór przekrojów linii kablowych, nastawy 
zabezpieczeń, itp.; 

- Instrukcje ruchu i eksploatacji;  
- Instrukcję współpracy ruchowej uzgodnioną z właściwym Operatorem 

systemu; 
- Analizę kompensacji mocy biernej; 
- Projekty powykonawcze; 
- Dokumentację jakościową (DTR, Certyfikaty, Atesty). 

Dokumentacja powinna spełniać wymagania Zamawiającego ujęte między innymi w 
„Standardzie Zamawiającego – Stacja GPO” oraz Operatora systemu zawarte w instrukcjach 
IRiESD, IRiESP, Technicznych Warunkach Przyłączenia wydanych przez Operatora systemu, 
umową przyłączeniową, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzją środowiskową oraz 
pozostałymi dokumentami wynikającymi ze specyfiki przedsięwzięcia i obowiązującymi 
przepisami (m in. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Rozporządzenie Systemowe), 
Polskich Normach, Kodeksach Sieci NC RfG i NC DC. 

W urządzeniach i aparatach pracujących w sieci o napięciu znamionowym 110kV 
zabrania się stosowania izolacji wykorzystującej gazy cieplarniane (SF6). 

W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego zmian, Wykonawca 
dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z przedmiotową dokumentacją 
(w uzasadnionych przypadkach uzgodni projekt wykonawczy i/lub projekt budowlany 
zmian ze specjalistą ds. ppoż.), uzyska zgodę autora opracowania, a także uzyska 
zamienne pozwolenie na budowę na rzecz Zamawiającego.  

2. Zaprojektowanie i wybudowanie stacji elektroenergetycznej WN GPO dostosowanej do 
warunków zwarciowych i obciążeniowych określonych w przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji przy uwzględnieniu „Standardu Zamawiającego – Stacja 
GPO”.  
 
W stacji GPO należy zaprojektować i wybudować m.in.:  
 
a) W zakresie obwodów pierwotnych należy zaprojektować i wybudować: 

 rozdzielnię napowietrzną WN zawierającą niezbędną do funkcjonowania 
aparaturę oraz dostosowaną do parametrów systemu określonych przez 
Operatora sieci w skład której wchodzić ma: 
- pole liniowe WN 110 kV przystosowane do wprowadzenia linii kablowej WN, 
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wyposażone w odłącznik liniowy z uziemnikami, przekładniki prądowe i 
napięciowe (lub kombinowane), wyłącznik mocy (bez SF6), ograniczniki 
przepięć, odłącznik systemowy; 

- pole transformatorowe wyposażone w odłącznik systemowy z uziemnikiem, 
przekładniki prądowe i napięciowe (lub kombinowane), wyłącznik mocy, 
ograniczniki przepięć; 

 stanowisko transformatora mocy wyposażone w transformator mocy WN/SN 
(górne uzwojenie transformatora powinno być połączone w gwiazdę z 
punktem neutralnym przystosowanym do uziemiania lub odziemiania); 

 stanowisko dławika wyposażone w dławik olejowy; 
 stanowisko TPW wyposażone w zespół uziemiający; 
 stanowisko baterii BKR wyposażone w baterię do kompensacji mocy biernej; 
 stanowisko agregatu wyposażone w agregat stanowiący zasilanie rezerwowe 

dla stacji GPO; 
 budynek technologiczny stacji elektroenergetycznej z wydzielonym 

pomieszczeniem SCADA oraz akumulatornią; 
 rozdzielnicę SN o prądzie znamionowym wynikającym z warunków 

obciążeniowych i zwarciowych; 
 połączenia SN między urządzeniami; 

 
b) W zakresie obwodów wtórnych należy zaprojektować i wykonać: 

 obwody wtórne i szafy sterownicze niezbędne dla funkcjonowania 
rozdzielnicy WN; 

 obwody wtórne rozdzielnicy SN; 
 układy telemechaniki wraz z szafami komunikacji; 
 układy pomiarowe zgodne z wytycznymi zawartymi w Warunkach 

przyłączenia; 
 układy sygnalizacji ogólnej i pomiaru jakości energii; 
 rozdzielnice potrzeb własnych: zasilania podstawowego AC, 

gwarantowanego AC oraz stałego DC; 
 baterię akumulatorów. 

 
c) W zakresie instalacji elektrycznych należy zaprojektować i wykonać: 

 wewnętrzną instalację gniazd i oświetlenia; 
 instalację oświetlenia zewnętrznego; 
 instalację uziomową, uziemiającą i odgromową budynku i na terenie stacji. 

 
d) W zakresie telekomunikacji i systemu ochrony technicznej należy zaprojektować i 

wykonać: 
 sieć światłowodową na terenie GPO; 
 szafy systemu telekomunikacji; 
 urządzenia sieci teletransmisyjnej; 
 szafy przełącznic światłowodowych ODF; 
 instalację systemu SOT dla stacji. 

 
e) W zakresie budowlanym, architektonicznym, sanitarnym i zagospodarowania terenu 

należy zaprojektować i wykonać: 
 drogi dojazdowe i wewnętrzne; 
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 ogrodzenie zewnętrzne z bramą wjazdową oraz furtką wejściową; 
 przepusty i kanały kablowe; 
 instalację kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i pompą; 
 instalację rozsączającą lub magazynującej wody opadowe; 
 instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji w budynku technologicznym; 
 fundamenty pod konstrukcje wsporcze aparatury rozdzielni WN oraz 

fundamenty/płytę pod stację elektroenergetyczną; 
 zagospodarowanie terenu stacji z wykorzystaniem kostki betonowej, 

kruszywa, grysu i terenów zielonych. 
 

3. Wybudowanie linii kablowej WN na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej 
od stacji GPZ Operatora systemu do stacji GPO Zamawiającego o parametrach 
obciążeniowych i zwarciowych wyznaczonych na podstawie obliczeń. W stacji GPZ 
Operatora systemu zabudować konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami dla 
zamontowania głowic kablowych i ograniczników przepięć.   

4. Wykonanie i uruchomienie systemu SCADA dla instalacji  PV pracującego w układzie 
hybrydowym, oraz współpracującego z operatorem systemu dystrybucyjnego. 
 
III. Pozostały zakres:  

1. Wykonanie badań geotechnicznych/geologicznych (jeśli konieczne). 
2. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 

projektową, obowiązującymi normami i przepisami, a także najlepszą wiedzą techniczną.  
3. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy. 
4. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy w tym wykonanie zasilania w 

energię elektryczną. Przed oddaniem do użytku wykonanie pomiarów odbiorczych po 
montażowych (pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ciągłości przewodów 
ochronnych, rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 
wykonanie testu sprawności wyłączników różnicowoprądowych) potwierdzonych 
stosownymi protokołami z pomiarów potwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu. 

5. Wykonanie wycinki drzew w wymaganym zakresie 
6. Wykonanie prac rozbiórkowych w wymaganym zakresie. 
7. Dostarczenie na potrzeby obsługi budowy niezbędnego wyposażenia BHP wynikającego 

z przepisów ogólnych oraz określonych w planie BIOZ. 
8. Zapewnienie ochrony Obiektów budowlanych i zaplecza budowy do bezusterkowego 

Końcowego Odbioru Końcowego. 
9. Dostosowanie dróg dojazdowych (gruntowych) na czas budowy celem transportu 

materiałów i urządzeń w tym również dla transportów Zamawiającego. 
10. Obsługa geodezyjna budowy, przez licencjonowanego geodetę budowlanego wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą. 
11. Obsługa archeologiczna budowy, przez osobę uprawnioną wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą (jeśli wymagane). 
12. Obsługa konserwatorska zabytków na terenie budowy, przez osobę uprawnioną wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą (jeśli wymagane). 
13. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót. 
14. Uzgodnienie zakresu badań odbiorczych i pomiarów oraz wykonanie wszelkich 

niezbędnych badań odbiorczych, pomiarów powykonawczych i testów sprawdzających 
wynikających z obowiązujących przepisów, IRiESD, IRiESP, PN-EN, NC RfG i NC DC.  

15. Zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich 
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odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy – zgodnie z 
przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami np. karta przekazania odpadu. 

16. Odtworzenie do stanu pierwotnego działki oraz terenu inwestycji wraz z wyrównaniem 
terenu po budowie do rzędnych z dokumentacji powykonawczej. 

17. Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
18. Opracowanie harmonogramu i zakresu testów zgodnych z wymaganiami NC RfG, NC DC 

niezbędnych do przeprowadzanie testów EON i ION. 
19. Uzyskanie pozwoleń EON oraz ION. 
20. Rozruch rozdzielni WN, SN oraz pozostałych elementów infrastruktury 

elektroenergetycznej na stacji. 
21. Dokonanie przez Wykonawcę pomiarów pól elektromagnetycznych oraz hałasu i 

przekazanie wyników do organów administracji państwowej. 
 
 
 

 


